CONSTRUCTORA

Ciudad de México a 27 de diciembre de 2022.

Documento 2

C. MARGARITO RENÉ CHICHO ESCOBAR
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
P R E S E N T E

Fecha programada de inicio:	**06 de enero de 2023**
Fecha programada de terminación:	**26 de marzo de 2023**
Duración de los trabajos:	**80 días naturales**

Procedimiento de contratación por adjudicación directa número AAO-DGODU-134-AD-O-2022, para la contratación de la obra pública en la modalidad de precios unitarios por unidad de concepto de trabajo terminado y tiempo determinado, relativo a: **TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO (REPAVIMENTACIÓN) EN DIVERSOS FRENTES DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN.**

CONSTANCIA DE REGISTRO DE CONCURSANTE DE OBRA PUBLICA
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO

Nombre de la Persona (Física o Moral) **Constructora LMI, S. A. de C. V.**	Dirección Fiscal Arquimedes 130 Plaza Cenit Piso 5 Ofna. A, Col. Polanco V Secc., Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C. P. 11560	**Número de Registro** Diez mil ochocientos treinta y nueve. Diez mil ochocientos treinta y nueve. Diez mil ochocientos treinta y nueve. Diez mil ochocientos **GCDMX-S O S-1 0 8 3 9** Diez mil ochocientos treinta y nueve. Diez mil ochocientos treinta y nueve. Diez mil ochocientos treinta y nueve. Diez mil ochocientos
Apoderado Legal (Persona Moral) Nombre: Carlos Torres Cárdenas Gerardo Martín López Suárez *Tomás Martínez Martínez Escritura No. 3,367 1,715 De Fecha: 06-feb-18 15-ago-19 Notaria: 4, Zapopan 91, Guadalajara *109,460 (10-feb-22, Not. 221)	Acta Constitutiva (Persona Moral) Escritura No: 49,204 De Fecha: 03-mar-15 Notaria: 221 Modificaciones 3,367 (06-Feb-18, Not. 4, Zapopan, Jalisco), 4,376 (30-Ene-19, Zapopan, Jal.)	Teléfonos 334 777 04 09 55 59 25 20 10 55 17 41 81 64 **Especialidades** Edificación, Obra Hidráulica y Sanitaria, Pavimentación
Registros S.H.C.P. CLM 150303 337 I.M.S.S. R13 65839 10 6 INFONAVIT R13 65839 10 6 E-mail constructora.lmi.mexico@gmail.com	**Capital Contable** Cincuenta millones ochocientos ochenta y tres mil ciento sesenta y cinco pesos 00/100 M. N. Cincuenta millones ochocientos ochenta y tres mil ciento sesenta y cinco pesos 00/100 M. N. Cincuenta millones ochocientos **$50,883,165.00** Cincuenta millones ochocientos ochenta y tres mil ciento sesenta y cinco pesos 00/100 M. N. Cincuenta millones ochocientos ochenta y tres mil ciento sesenta y cinco pesos 00/100 M. N. Cincuenta millones ochocientos	**Otras (Especificar)** Mantenimiento de edificios, Demoliciones
Fecha de actualización de la Constancia **18-mar-22** Dieciocho de marzo de dos mil veintidos. Dieciocho de marzo de dos mil veintidos. Dieciocho de marzo de dos mil veintidos. Dieciocho de marzo de dos mil veintidos. Dieciocho de marzo de dos mil veintidos.	Revisó: Jefe de la Unidad Departamental de Registro de Concursantes de Obra Pública	Autorizó: Director de Ingeniería de Costos, Normas y Registros de Obra Pública
MODIFICACIÓN 13-ago-21		
INSCRIPCIÓN 10-oct-18	Lic. José Raúl González Melgoza	Mtro. Adrián Santín Blasco

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo

FIRMA: _____
NOMBRE: **C. TOMÁS MARTÍNEZ MARTÍNEZ**
CARGO: **APODERADO LEGAL**